

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตริมกำแพงวัดเขาขุนพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรหมโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ริมกำแพงวัดเขาขุนพนม ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร และช่วงที่ ๒ หน้าโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ขนาดกว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลพรหมโลกกำหนด

๔.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๕ก)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)

๖.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพรหมโลก ที่ ๔๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายพนม จตุรลาวัลย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายธนภัทร จันทระสุตร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	เป็นกรรมการ
๓. นายอัปเดตมาเล็ก เจ๊ะหะมะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ