

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค

สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	249,241	1.3074	325,858	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			325,858	
	คิดเป็นเงินประมาณ			325,800	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนม จตุรลาวัลย์)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภัทร จันทระบุตร)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัปดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเงินงบประมาณ 2560 จำนวน 317,700 บาท
3. ลักษณะงาน จ้างเหมาโครงการหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 317,700 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

ค่าจ้างเหมาโครงการหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

6.

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจ้างเหมาโครงการหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก

6.1 นายพนม จตุรลาวัลย์ ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
เป็นประธานกรรมการ	
6.2 นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง เป็นกรรมการ
6.3 นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง	นายช่างโยธา เป็นกรรมการ